

乙

新疆通力建设集团股份有限公司 项目内部承包合同书

工程名称：塔里木油田凝析油储运系统完善工程轮南储运站扩建及原油系
统改造建筑土石方工程

甲 方： 新疆通力建设集团股份有限公司

乙 方（承包人）：李强—身份证号码：42242119760220041X

合同编号：TLJS-2021-

2021 年 12 月 1 日

新疆通力建设集团股份有限公司

项目内部承包合同书

甲方：新疆通力建设集团股份有限公司

乙方（承包人）：李强—身份证号码：42242119760220041X

本合同签订前，乙方已经对承包项目进行了全方位调查了解，包括工程施工图、工程量、工程造价、支付方式等，对可能出现的各种风险、各种有利及不利因素进行了综合研判，认为自己多年从事建设工程的丰富经验、以自己拥有的经济实力，完全有能力有实力承包本合同约定项目，承包本合同约定项目符合乙方目的。

为确保工程项目施工的顺利实施，明确甲方、乙方的责、权、利关系，充分发挥乙方自我管理、自我发展和自我约束能力，确保工程项目的质量、工期、安全、成本、利润等管理目标的实现，依据《民法典》《建筑法》、《合同法》等相关法律法规规定，经甲乙双方平等协商，就乙方承包塔里木油田凝析油储运系统完善工程轮南储运站扩建及原油系统改造建筑土石方工程项目达成一致，特签订如下合同，以资共同信守。

一、工程概况：

1、工程名称：塔里木油田凝析油储运系统完善工程轮南储运站扩建及原油系统改造建筑土石方工程

2、工程地点：新疆轮南

3、工程内容：土建工程和管线改迁部分管沟开挖、回填；总图、30000m³内浮顶罐罐基础3具、变配电所、输油泵房、计量间及场区构建筑物。及配套装饰装修及业主后续暂列工程等，具体内容以甲方确认的签认单为准。

二、承包范围及责任方式：



1、乙方承包的工程范围为甲方与辽河油田建设有限公司（总包方）（以下称建设方或发包方）签订的《建设工程专业分包合同》（以下称《施工合同》）所规定的全部内容，包括甲方所作出的投标承诺、技术要求、工程质量保修书的承诺、补充协议等与工程有关的权利、义务的全部内容，乙方自愿无条件执行并完成。

2、乙方采取“包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收合格、包违约赔偿、包税费、包管理费上缴、包社保费上缴”的方式对本项目实行全面风险承包，乙方依法经营、独立核算、自负盈亏、自担风险、确保上交。

三、合同工期要求：

开工日期：自合同签订之日起即 2021 年 12 月 1 日；竣工日期：2022 年 12 月 31 日。合同工期总日历天数 天，以甲方与建设方签订的主合同为准。

四、质量标准、技术标准：

按照甲方与建设单位签订的《施工合同》约定的质量标准及国家、地方、行业的相关技术规范标准执行。

五、安全标准：符合《施工合同》要求及国家相关法律、法规、规章规定的标准。

六、本工程含税暂估总价为人民币：壹仟伍佰柒拾柒万零柒仟伍佰伍拾贰元整（¥:15777552.00 元），最终以工程结算定案价为准。结算价按终审价下浮 10% 结算。

七、管理费的计算及支付

1、管理费暂按甲方与建设方签订的《施工合同》约定暂定造价计算，工程结算完毕后，最终按工程结算定案总造价的 2.5 % 向甲方上缴管理费；建设方要求变更、签证的与工程施工有关的附属及零星工程、各项费用均列入工程成本，均计入工程总造价。另外，工程造价中的规费，按工程实际总造价的 / % 归甲方所有。以上乙方应上交的管理费用及规费，甲方从进度款中分期扣除。

2、以后建设方支付的每笔工程款到账，甲方按本合同约定比例提取管理费和规费，按规定代扣代缴相关税费及其它费用后，按照甲方财务制度及本合同约定将剩余工程款按工程实际成本开支对象“四流合一”支付给供应商。

李强

3、履约保证金、民工保证金及各类保险等，在中标后由乙方自行筹款交甲方，由甲方转入招标代理、建设单位或其他相关部门。建设单位等相关收费部门返还甲方上述费用后，甲方即返还乙方缴纳的上述费用，返还金额为相关部门结转返还甲方的金额，各类保证金在扣除乙方因违约应承担的违约金及赔偿金后，无息返还乙方。但建筑施工人员团体意外伤害保险必须由甲方指定保险公司统一购买，且伤亡保额不得低于 120 万元，由乙方承担费用。

4、建筑工程一切险、团体意外险、第三者责任险及民工工伤险等险种乙方自行筹款交甲方，由甲方账户购买。甲方派驻项目管理人员的工资、社保（五险）、公积金等费用进入乙方项目成本。

5、为促进乙方加强工程质量、安全生产、工程资料收集与交付的管理，甲方向乙方暂收质量、安全及竣工资料保证金，比例为工程造价的 1 %。甲方可从乙方的工程进度款中分期预留。乙方在施工期间，无质量、安全事故，顺利通过质量、安全达标，竣工资料交付业主方合规、完整及交付公司合格齐全，质量、安全、竣工资料保证金退还给乙方，否则不予退还。

6、二级建造师费用 30000 元/年，以开工日期起计算，竣工资料交付合格及人员解锁成功为准计算收取。

本合同签订后 30 天内，如乙方同级建造师人员社保等关系转入甲方、建造师关系变更到甲方，且向总包方（即辽河油田建设有限公司）或相关工程建设主管部门进行变更报备等均完成后，可不用向甲方缴纳建造师费用。否则，甲方将继续收取该费用。

7、乙方需严格执行国家税法相关规定及工程所在地税务局的各项管理规定，及时合规的申报缴纳各项税费。乙方不得向甲方提供不合规发票。由于以上原因产生的涉税风险及经济损失均由乙方承担。

八、项目管理及施工组织

1、乙方由李强(身份证号: 42242119760220041X) 为本工程乙方项目负责人，代表乙方



对本项目有关生产技术、成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、安全生产、文明施工及环境保护、竣工结算和维修等工作全面负责，并承担本项目承包合同中约定由乙方承担的全部经济 and 法律责任。如乙方项目负责人非乙方本人的，须由乙方提供“授权委托书”。

2、乙方应制定好本项目施工组织方案、管理人员配备方案、安全管理方案、质量管理方案等，在签订本合同书的同时将上述方案报甲方备案，甲方依据上述方案对乙方进行施工检查。

3、乙方根据施工需要自行组织施工、管理人员配备和进驻施工现场，所有施工、管理人员均由乙方进行管理，发生纠纷乙方负责处理，给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

4、隐蔽工程验收前应及时通知现场监理人员，经同意后方可进行下一步的施工，出现质量责任导致甲方受到处罚的，处罚金额全部由乙方承担支付责任。

5、甲方因为检查乙方承包工程或者为协调乙方业务、解决乙方纠纷，由甲方派出的安全、质检、行政法律人员，其车旅、伙食、住宿、工资、服务等费用均有乙方承担。

6、乙方是本工程项目内部承包者，未经甲方书面同意，不得将工程转包或分包给其它单位、个人施工或经营。

7、在征得甲方相关管理部门和领导书面同意的情况下，可以申领项目资料专用章，乙方需缴纳印章使用保证金：___/___元（大写：/），并与甲方签订“印章使用责任书”并预留印模后领用。该资料专用章由乙方专人负责保管，该印章不得用于对内对外签订经济合同、文件、办理经济签章、发放工资、领取材料等使用，仅用于本项目实施期间甲方与建设单位、监理单位等相关单位之间的报审、交付资料等与资料交接有关事项，以上事项具体由乙方负责办理，与建设单位、监理单位等相关单位之间的书面资料须加盖甲方其它印章的，事前必须征得甲方同意批准。乙方不得私刻、伪造、变造甲方单位公章、财务章、项目部资料章，或与甲方及本工程有关的任何印章，对于乙方使用资料章或采取遮挡、涂改等改变资料章内容等方式对外、对内签订任何合同、协议以及做出的承诺、保证等，一律无效。如发现乙方有前述问题，甲方将直接向司法机关报案，移交司法机关处理，同时，从乙方款项中扣除 20 万元的违约金。

李强

8、乙方应建立资料专用章使用台账，凡使用资料专用章的资料文件，应登记相关内容并留存复印件

九、财务管理规定

1、工程款的收取与支付，必须做到四流（合同流、资金流、发票流、物流或结算流）合一。工程进度款收取按甲方与建设方签订的《施工合同》约定的工程款（进度款）的相关规定向建设方申报资料及手续，建设单位确认并支付工程款后，做到所有增值税销项发票必须每月及时入账，严格执行甲方财务管理制度，保证所有发票的合法性。

2、乙方在工程项目上发生的一切费用，必须在甲方财务部进行统一核算管理。建设方支付每笔工程款后，乙方向甲方上报资金计划单，资金计划单应列明其工程合作方（如材料采购、机械设备租赁、劳务分包、专业工程分包等），在扣除应上交的管理费及税金等（代扣代缴）后，按甲方审批的资金支付计划支付和使用工程款。

3、会计核算：乙方严格执行甲方的财务核算及管理制度，由甲方负责乙方承包项目的一切会计核算业务，负责项目的日常财务管理，严格按照《会计法》与营改增后增值税的要求和国家财税相关法律法规文件进行日常的会计核算工作。

4、甲方派驻项目管理人员的工资、社保（五险）、公积金等费用进入乙方项目成本。

5、本项目严格执行国家税法及工程所在地税务局的各项管理规定，及时合规的申报缴纳各项税费。乙方不得向甲方提供不合规发票。由于以上原因产生的涉税风险及经济损失由乙方承担。凡因本工程施工而发生的各项税、费（包括营业税、所得税等）以及项目所有人员工资全部纳入项目成本由乙方承担，甲方不承担任何税、费等一切费用；

6、盈利兑现：工程竣工结算定案后，由甲方派出审计机构对乙方承包经营情况进行审核，确定无误后，双方代表在审计意见书上签字确认。乙方承包工程全部完工且办理完移交手续、交完税款经审计后，甲方向乙方支付承包工程盈利款。

7、有预付款的工程，预付款转入甲方账户后，待工人全部进场施工（经甲方指派专人检

查认可), 甲方按约定扣除有关费用后, 乙方方可领取预付款。

8、建设方未预付工程款的项目, 为保证工程顺利进行, 项目需要支付材料采购、机械设备租赁、人工劳务费等, 乙方须自筹资金支付到甲方账户, 甲方再根据项目实际需要分批支付。否则, 甲方有权终止双方的合作。

如乙方已经给建设方支付工程总造价 10%以上履约保证金 (此履约保证金建设方提供的收款票据原件须预留甲方财务备案) 的除外。

9、甲方有权直接从所收工程款中扣收按本协议约定应由乙方上缴的管理费、工程税金、各项社保费用、风险担保金、工伤事故处理押金及其他应缴纳的款项。

十、工程质量及安全责任

1、乙方必须对整个施工的工程质量和施工安全负全责, 对出现的质量、安全事故, 乙方必须负责处理, 并承担包括但不限于下列全部法律责任:

(1) 由于工量质量、安全责任造成的财产损失、返工损失、违约责任等, 以及有关部门对此给予的罚款;

(2) 由于质量、安全事故造成的事故处理费用, 以及有关部门对此给予的罚款;

(3) 事故伤者或死者的医疗费用、伤残后期医疗费用、补偿、死亡赔偿费等所有一切赔偿费用, 以及由此产生诉讼、仲裁等一切费用由乙方自行承担, 给甲方造成损失的, 乙方还应予以赔偿。

(4) 发生质量、安全事故的, 在乙方承担全部法律责任和损失后果后, 视情节轻重, 甲方有权要求乙方承担 10000 元~100000 元的违约金;

2、乙方除承担上述责任外, 本工程因质量、安全原因被有关部门查处的, 甲方有权要求乙方承担下列数额违约金:

(1) 工程质量或安全文明施工受到建设方 (或总发包方)、监理发出停工令的 (以发文为准), 乙方应按 5000 元/次给甲方支付违约金。

李强

(2) 工程质量或安全文明施工受到市、县监管部门通报批评的(以发文为准),乙方应按 10000 元/次给甲方支付违约金。

(3) 工程质量、安全文明施工受到州级监管部门通报批评的(以发文为准),乙方应按 20000 元/次给甲方支付违约金。

3、 本合同前所述质量及安全风险保证金担保的范围,包括但不限于工程的安全、质量、文明施工、技术资料、工程结算资料、财务结算资料、税务结算资料、工伤事故处理、劳务争议、各类诉讼等问题的处理;同时包含违反施工合同约定的义务、建设单位提出的违约处罚,不足部分由乙方自行负责全额赔付。

4、 若乙方在工程施工中有供应商、租赁方、专业分包方等诉讼、劳务争议、工伤事故、工程技术质量问题、违约处罚等影响甲方声誉的,甲方有权根据情况加倍扣收项目施工风险担保金,直至影响消除为止。

5、待竣工验收合格,完成结算、工程尾款收回(保修金除外)、工程档案资料移交、办完备案手续、办清财务结算,确认无风险并签订退保协议(或乙方提供承诺书)后,全额无息退还给乙方质量、安全、工程资料风险保证金。若项目亏损或发生债务时,甲方将使用乙方缴纳的本项目质量、安全、工程资料风险保证金进行支付,差额部分由乙方自行负责全额赔付。

十一、工资管理

1、所有农民工应与劳务公司订立劳务(或劳动)合同并进行用工实名登记,未订立劳务(或劳动)合同并进行用工实名登记的人员,不得进入项目现场施工,否则,每发现一次,乙方应支付甲方违约金【500】元。乙方作为农民工劳动者的实际管理人员,需就民工考勤状况、工作内容、工作进度、工作时间、工资支付情况进行汇总考核,交由农民工签字,并据此编制工资支付表与工程进度汇报表一并交甲方。甲方依据与具有独立法人资格的建筑劳务公司签订的劳务合同执行。劳务公司提供有效发票后,甲方按乙方提供的劳务民工实名制名单将劳务

李强

费支付到劳务公司，由劳务公司凭乙方提供的民工实名制名单花名册，具体组织发放，或者由甲方直接代发民工工资。

2、乙方负有对工程所有施工人员的工资发放义务，若建设方没有及时支付工程进度款，乙方必须自筹资金，足额按时发放农民工工资，不得以任何形式和理由拖欠。乙方在工程开工前及施工过程中，将现场施工人员的花名册及时上报甲方备案，并在施工前与农民工或农民工班组长签订工资发放协议，在协议中要明确约定农民工从进入现场施工至竣工时止，有关工资发放的形式和方式，充分征求农民工意见，并将协商达成的协议报甲方备案，便于甲方监督执行。

3、为保证民工工资的及时发放，工程款付至 70%时，乙方须将班组长本人签名的身份证复印件、民工签名的工资单及班组长签名的核对无误确认真实性的民工身份证复印件交甲方，才可按约定结算剩余工程款。

4、由于农民工工资拖欠问题引发纠纷，导致工人到甲方公司上访的，甲方按上访人数每人每次 500 元给予乙方违约处罚，到县级部门上访的，甲方按上访人数每人每次 1000 元给予乙方违约处罚，到市级或以上部门上访的，甲方按上访人数每人每次 2000 元给予乙方违约处罚，乙方还应承担有关部门对甲方给予罚款等造成的一切损失。

5、乙方未按规定交纳农民工工资保证金的，甲方有权按工程总造价的 10%代扣保证金，待工程完工后，乙方提交用工花名册（附身份复印件）、民工领取工资的工资单、《农民工报酬结算及相关情况承诺说明书》（有农民工及班组长签名）等原件（中途离开工地的农民工也应当有上述材料），经甲方确认无误后，保证金返还给乙方。

6、乙方不能及时发放农民工工资的，甲方有权停止转拨工程款，甲方为乙方垫付农民工工资等开支的，有权向乙方追偿，从垫付之日起，乙方按垫付总额的日千分之一给付甲方违约金。

十二、供应商管理



1、合同管理，乙方的所有对供应商的采购合同包括分包、材料、设备、劳务等，必须以甲方公司名义签订，凡加盖项目工程印章或项目经理或乙方签名的包括但不限于收料单、对账单、欠条、承诺函等对甲方均不具有法律效应，甲方均不予认可。

2、甲方有权每半年根据需与供货商核对应付账款余额，跟踪账款支付情况，核实是否有未结账务。

3、乙方利用支付材料款、人工费等虚假方式转移资金的，一经发现，乙方应承担工程总价款 10%的违约责任，触犯刑法的，甲方有权将案件移交司法机关追究乙方责任。

十三、项目结算和支付

1、乙方完成以下事项，甲方与其办理项目结算：

(1)工程项目已竣工验收；(2)工程资料交档案馆和甲方归档；(3)甲方已经取得工程备案书；(4)工程竣工结算造价得到建设方（已通过审计定案）的确认；(5)工程款已全部收回；(6)乙方外欠款已付清；(7)、(1) - (6) 项已完成，甲、乙双方财务帐已结清，并已通过内部审计确认。

2、支付：根据建设方审定价、建设方与甲方约定的付款方式、甲方内部财务最终结算（决算）结果予以支付。项目承包过程的盈余和亏损由乙方自担。

十四、甲方权力与义务

1、甲方对乙方在工程实施过程中的业务具有监督权，监督乙方执行施工合同各项条款。

2、甲方定期或不定期对乙方的工程施工质量、安全进度、经营等情进行检查，如发现有违法、违规的行为或对甲方造成经济损失的行为，乙方应承担全部责任。

3、甲方应保证该工程款专款专用于本工程，未经乙方同意不得私自挪用，否则甲方承担相应的责任。

4、根据项目管理的需要，项目部管理人员及八大员的费用全部列入工程成本，由乙方承担。甲方委派的项目部管理人员及八大员费用标准、乙方使用甲方人员资格证书的费用标准由

李强

甲乙双方另行签订协议确定。

十五、乙方权力与义务

1、乙方不得对本工程项目进行转包或非法分包。

2、乙方所有人员包括项目管理人员等，须全部按照当地住建主管部门所规定的“项目全部人员实名制管理”要求，须将工程名称及项目部每天进场、出场所有从业人员（包括项目管理人员）的姓名、性别、民族、身份证号码、岗位或工种、手机号、工作天数、健康状况、接受疫情防控等信息，及时登录同步传递到当地住建主管部门“建筑行业务工人员实名制管理”电子化管理共享平台，主动接受当地住建主管部门对各工程全员进行实名制动态监督管理。此管理平台信息数据将作为乙方所有人员社会信息流动管理、劳资结算支付审核的基本依据，乙方须全力配合执行到位。每月乙方须向甲方报备一套由该系统输出，经乙方确认无误并签字的从业人员“考勤表”和工资花名册。如有违反或经各方协调后仍执行不到位的，一切责任及其全部法律后果均由乙方自行承担。

3、乙方项目管理人员（八大员）必须持证上岗，并与甲方签订劳动，建立劳动关系。其他人员由甲方统一投保购买雇主责任险，费用由乙方承担。项目人员如有变动应及时报公司人事部门备案。乙方项目部任何人私自以甲方或项目部名义对外出具任何欠条、欠据及工程结算单等而造成的一切经济损失，均由乙方及经办人员承担全部责任，甲方有权对乙方因违约、违法、违规等行为给甲方造成的相关一切经济损失进行追偿。如遇重大工程检查、主要工程节点验收等，甲方管理人员发生费用由乙方承担。

4、项目开工前乙方须向甲方工程部提供招标文件、投标文件、中标通知书、施工合同、施工图纸、项目管理人员花名册和岗位证书各一份（原件）。

5、乙方在项目施工过程中因管理不善，工期、质量、安全、经营出现严重问题，甲方有权更换项目负责人并可解除与乙方签订的《项目内部承包合同书》，由此造成的损失全部由乙方承担。



6、乙方不得以甲方或甲方项目的名义办理与工程无关的事务，不得做有损甲方声誉的事情；禁止乙方以甲方或甲方项目名义为第三方提供保证、抵押、质押等担保；如发生以上行为均属乙方本人行为，与甲方无任何关系，甲方有权给予乙方不低于5万元的违约处罚，如给甲方其它造成损失的，乙方应当赔偿全部损失。

7、乙方必须建立完整、准确、详实的工程技术资料，工程竣工后30日内交甲方工程部一套完整的竣工资料（资料包含但不限于施工许可证、开工报告、基础认证、主体认证、安全达标、安全条件检查、竣工验收报告、竣工备案表、工程结算书等原件，包括全套经审定盖章的竣工图）归档管理。如没有原件，由档案存放单位出据证明。

8、乙方负责项目所有管理人员的证件（包括真实有效的八大员）必须在开工前交甲方行政部并转入甲方注册，同时将项目所有管理人员社保纳入甲方统筹范围内，否则，由此所造成的一切责任和后果均由乙方承担。

9、报建设单位的工程进度报表需经甲方工程部等审核同意后，方可由乙方上报建设方；

10、执行国家法律法规政策及甲方企业制定、颁布的规章制度所规定的有关内容；

11、项目涉及的人工费（包括管理人员工资、零星用工、各劳务工种用工）在实际支付前，必须根据项目劳务专业分类实施情况，分别签订劳务分包施工合同。

12、劳务工作完成经验收合格后，依据劳务分包施工合同，各劳务班组均需据实向甲方出具劳务费结算单（同时附本劳务班组人员花名册），并由劳务班组负责人与项目承包人共同签字确认，报公司总经、财务总监等审核。经公司审定同意后，才能作为支付劳务费的依据。

13、承包人如未及时报审“劳务费结算单、劳务班组人员花名册”，造成人工费无法及时发放，引发劳务工人投诉、上访等纠纷的，责任均由乙方承担。

14、项目所涉及的所有专业分包合同、材料采购合同、包工包料合同、机械设备租赁合同等在履约完后，为确保各类合同履约与工程设计相符、相关数据真实，乙方必须以甲方名义和专业分包方、材料供货方、机械租赁方等进行结算及对账函确认，作为双方最终结算完

李强

成全额发票开具、支付款项的依据。否则相关款项不予支付。

所有包含材料物资供货的合同，开具发票时，必须同时附供货出库单及物流票据，且经项目承包人签字确认无误。否则相关款项不予支付。

15、所有合同报审前，即洽谈沟通时，根据公司合同范本及管理的要求，项目部必须要详细了解乙方信誉、实力、资质、财务结算等相关情况，是否符合项目经营需要，合同报审时乙方资质手续附全。防止履约与结算不符，给公司带来不必要的纠纷与法律诉讼。

16、甲方若未能按本合同约定的时间支付相应工程款时，乙方不得以此为由发生过激行为和有损甲方形象的行为。乙方保证不对甲方企业的信誉造成不良社会影响（包括被曝光，发生上访，引起民事纠纷等）。如发生一次，乙方承担 50000 元（大写：伍万元整）/次的处罚金，并可依次累加。

17、工程完工竣工验收合格由发包人审计定案后 30 天内，乙方须办结项目所有外欠款支付事宜，并保证不存在任何纠纷及预留问题。乙方须同时在当地政府、社会大众认可的公众媒体上，面向社会公开发布无欠款承诺（该承诺发布前须经甲方审核）。乙方发布无欠款承诺后，如再有外欠款等债务纠纷事宜，均由乙方自行全部承担，与甲方无关。否则，工程尾款甲方有权不予支付乙方。给甲方造成损失及其相关法律后果的，甲方有权向乙方予以追偿。

十六、违约责任

1、本工程在施工过程中出现下列情况之一时，甲方有权立即解除本协议，撤销乙方项目部，乙方人员必须立即退出施工现场，由甲方接管本工程的施工和承包经营：

- ①发生重大质量、安全事故或两次以上（含两次）收到质量、安全管理部门的整改通知；
- ②工程建设方、发包方、监理单位两次以上（含两次）投诉或函请撤换乙方项目部；
- ③乙方不接受甲方、发包方、监理单位的质量、安全监督，并明显留有质量、安全隐患不整改的。
- ④乙方违反本协议约定或因受到法律追究或其他原因，无法履行其职责的。
- ⑤乙方主动提出由甲方接管，甲方经研究同意的。

李强

因上述原因，甲方接管工程的，甲方在书面通知乙方后五日内，乙方必须主动完成全部退场工作，逾期视为乙方同意甲方采取任何手段强制乙方退场，所造成的一切损失及其相关后果均由乙方自行承担；乙方退场前应做好已完成的工程量清单核算工作，及工程相关资料、材料等移交、清点工作，承担该项目的处罚责任，并承担由此而造成的工期延误、质量、安全等损失和一切法律责任。

2、甲方接管工程后，由甲方组织人员进行后续的施工承包，乙方已完工程质量不合格的，无权要求工程价款支付；乙方已完工程质量合格的，在整个项目工程全部竣工验收交付审计结束后，甲方按照乙方已完工程价款的 70%，从发包方审计后支付的工程款中扣除乙方应当承担的违约金、违约处罚、损失赔偿、管理费、相关税、费等乙方应承担的费用后，转付给乙方，其余 30%工程价款，乙方自愿放弃作为甲方接管工程的经营管理费用，同时，乙方不得以任何理由再行向甲方主张任何权利。

3、甲方无正当理由不得挪用、截留汇入甲方指定账户的乙方承包工程款，否则甲方除必须无条件立即返还外，还必须支付给乙方违约金，造成乙方工期延误等损失的，还应当赔偿乙方全部损失。

4、乙方作为本工程项目的承包责任人，必须承担工程施工过程中的一切责任和后果，除了按协议约定承担违约责任外，乙方因违约、违法违规等行为，对甲方企业资质、年检或参加招投标等产生影响的，按对甲方企业造成影响的程度和后果，赔偿甲方全部损失（最低赔偿额为【 5 】万元）。

5、甲方将发包方拨付的工程款转付给乙方之前，有权先扣除乙方应承担的相关处罚、损失赔偿、垫付款及利息、违约金等按约定应由乙方应承担的费用。乙方应承担的相关处罚、损失赔偿、垫付款及利息、违约金等超过应拨付给乙方工程款的，乙方应就超过部分向甲方承担付款责任。甲方按照本合同约定直接从乙方承包工程款中扣除相关费用的，无需乙方签字认可，甲方仅口头通知乙方即可。

李强

6、因该工程发生的诉讼、仲裁（劳动仲裁或经济合同仲裁）或相关纠纷的，按照下列情况处理：

（1）发生上述情况后，乙方应立即通知甲方，商请甲方指派代理人参加协助处理。参加诉讼或仲裁的委托代理人，必须有一名甲方委托的代理人参加，未经甲方书面同意，乙方不得擅自委托代理人，上述过程中发生的一切费用（包括但不限于诉讼过程中所产生的评估、鉴定、拍卖、诉讼、仲裁、送达、执行、律师代理费、差旅费等全部费用）均由乙方承担；

（2）所有诉讼、仲裁等产生的法律责任全部由乙方承受，如裁决或纠纷处理结果甲方承担责任的，均由乙方予以承担及履行，乙方不履行的，甲方履行后，有权向乙方全额追偿，并可要求乙方从甲方履行之日起，按照甲方履行数额的日万分之五支付违约金给甲方。

7、因乙方承包项目致使甲方财产被采取财产保全措施或银行账户被查封冻结的，每发生一次乙方应支付甲方违约金 5 万元。造成损失的乙方须按照甲方实际损失额予以赔偿。同时，乙方应当在 3 日内提供法院认可的相关财产，作为解除财产保全和查封冻结的担保，在 7 日内将甲方相关银行账户的财产解除查封冻结，否则，自财产被保全之日起至解除之日止，乙方按照法院裁定书上保全财产数额的日万分之五支付甲方违约金。

8、甲方财产被人民法院强制执行的，乙方应当全额赔偿，否则，自被执行之日起，乙方按被执行财产数额的日万分之五支付甲方违约金，直至乙方全部赔偿之日止。

9、乙方在管理承包项目建设工程时，该建设项目采购的所有设施设备、材料、所有进入现场施工的公司、施工队，都必须通过甲方签订书面合同。如果发现乙方无意或故意绕过甲方、未与甲方签订书面合同就采购设施设备、材料或发现有关公司、施工队、劳务队未与甲方签订书面合同就进入项目现场施工的情况，乙方应承担工程总价款 10% 的违约金，同时，甲方有权立即解除内部承包合同。

10、甲方为维护自身权益向乙方主张权利或起诉乙方的，产生的所有费用（包括但不限于诉讼费、保全费、评估费、审计费、拍卖费、送达费、交通费、住宿费、诉讼保全保险费、

李强

律师代理费、鉴定费等)全部由乙方承担。

十七、送达条款

1、本合同各方确认：本《项目内部承包合同》尾部约定的地址（包括联系地址、微信地址、邮箱地址）适用范围包括非诉时各类通知、协议、文件以及合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

2、送达地址需要变更时应当及时向各方履行书面通知义务，未履行通知义务的，合同尾部确认的地址仍视为有效送达地址。

3、因以下情形导致法律文书未能被当事人接收的，依然产生送达的法律后果：

- (1) 因各方当事人提供或者确认的送达地址不准确的；
- (2) 送达地址变更后未及时书面告知各方和人民法院的；
- (3) 各方当事人或有权签收人拒绝签收的。

发生上述情形时，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；微信送达、电子邮件送达的，以微信、电子邮件发送成功之日为送达之日；

(4) 履行送达地址变更通知义务后，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于各方当事人在合同尾部约定的地址，法院进行送达时可直接邮寄送达(包括微信送达、电子邮件送达)，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，也应当视为送达。法院同时使用邮寄送达、微信送达、电子邮件送达的，以最先送达的日期为法定送达日期。

十八、特别约定

1、本内部承包合同中的结算条款、违约金条款、处罚条款为独立于本合同的特别条款，本内部承包合同被认定为无效的，合同中的结算条款、违约金条款、处罚条款均继续适用，甲乙双方的债权债务不因内部承包合同被认定为无效而增加或减少。

2、如果乙方向建设方催要款项需甲方配合，甲方给予协助，所发生的费用由乙方承担。

3、若建设方拖欠工程款、保证金、质保金等，乙方应在得到甲方书面授权的情况下，以



甲方名义通过协商、仲裁或诉讼的方式解决，所产生的费用全部由乙方承担；若乙方决定通过诉讼、仲裁解决相关问题，至少由甲方委派一名委托代理人。

4、乙方同意不因建设方违约而向甲方主张权利。

5、甲乙双方均同意本合同约定违约金、损失赔偿、违约处罚等约定可以累加适用。

十九、其他

1、本内部承包合同后附担保合同书，由担保人就乙方与甲方签订的《项目内部承包合同书》的履行向甲方提供担保。

2、本《项目内部承包合同书》未尽事宜，甲方与建设方签订的施工合同有约定的，按照相关约定执行，甲方与建设方签订的施工合同中没有约定的，由双方协商处理。

3、本《项目内部承包合同书》一式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份，担保人执壹份。

4、本《项目内部承包合同书》自甲乙双方共同签字、盖章之日起生效，到工程项目竣工验收且债权债务清理完毕终止。

5、本项目乙方所签订的《授权委托书》、《担保合同》、《风险共担协议》、《承诺书》、《安全生产目标管理责任书》、《施工现场安全管理目标承诺书》、《质量目标管理责任书》等作为附件，属本《项目内部承包合同书》履约时的共同组成部分（具体详见附件）。

（以下无正文，为签章页）



甲方(盖章):新疆通力建设集团股份有限公司

法人代表人:

开户行:

账 号:

电 话:

住 所:

邮箱:

微信:

乙方(签字):

身份证号:

开户行: 42242119760220041X

银行卡号: 中国建设银行

电话: 4213 4945 6007 4254

住所:

邮箱:

微信:

13565085109

新疆库尔勒市石化大道上华

城 A 座 2002 室。

565546763@qq.com

13565085109

本合同签订时间: 2021 年 12 月 1 日

附件二：

授权委托书

兹授权 李强 (身份证号: 42242119760220041X) 担任我公司承建的塔里木油田凝析油储运系统完善工程轮南储运站扩建及原油系统改造建筑土石方工程项目现场负责人, 以我方名义履行该工程施工质量、安全、进度、环保、业主方工程款收取到委托方 (新疆通力建设集团股份有限公司) 指定公款账户中等管理与义务, 对该工程项目实施组织管理, 依据国家有关法律、法规及工程建设标准规范履行职责。

特别声明:

- 1、被授权人无权单方以授权人名义, 对外签订任何与人、材、机等项目经济相关合同、文件或其它任何资料。
- 2、被授权人无权单方以授权人名义签署一切与经济相关的任何结算、支付等经济文件。
- 3、如被授权人单独签署上述二项相关文件的, 均为被授权人单方行为, 与授权人无关。
- 4、被授权人无权再委托。

上述 1—4 项有关经济文件的签署必须经授权单位审核评审签章方可有效, 否则为被授权人个人行为。

本授权有效期为: 此授权委托书签发之日起至授权单位书面声明本授权作废为止。

附件: 被授权人身份证复印件或扫描件

授权单位: 新疆通力建设集团股份有限公司

委托代理人 (李全伟) 签字:

被授权人 (李强) 签字:

被授权人联系电话: 13565085109

授权日期: 2021 年 12 月 1 日

附件三：

担保合同

甲 方：新疆通力建设集团股份有限公司

乙 方（承包人）：李强（身份证号：42242119760220041X）

丙 方（担保人）：江蔚钦（身份证号码：510722199107088805）

为了确保甲、乙双方于2021年12月____日签订的塔里木油田凝析油储运系统完善工程轮南储运站扩建及原油系统改造建筑土石方工程《项目内部承包合同书》（以下简称主合同，合同编号：）全面履行，乙方、丙方自愿为乙方因履行主合同对甲方产生的所有债务、责任承担无限连带保证责任。

经甲乙丙三方经协商一致，就上述担保相关事宜达成一致意见，并签署本担保合同。

1、本担保合同所担保的债权为乙方在履行（包括不履行、不完全履行、无法履行）上述甲方、乙方于2020年12月____日签订的主合同中，产生的甲方对乙方享有的所有债权。

2、乙方以50万元（大写：伍拾万元整）人民币转入甲方银行账户，为本《项目内部承包合同书》履约提供保证金保证（特别约定：乙方以甲方名义承揽所有项目，自开工至竣工验收合格、质量安全达标、工程经结算审定、工程资料交付完整、所有外欠结算支付完结无任何遗留问题、及业主方要求完成的其它相关工作等，全部完成至合格前，该笔保证金须完整留在甲方账户不得挪作他用，且为乙方负责施工所有项目提供履约保证。）。

3、丙方以其拥有的全部资产作为连带保证担保，丙方名下的资产有：(1)住所：库尔勒市领地凯旋公馆B区7号楼3003号，(2)邮箱397094730@qq.com，(3)微信：397094730，(4)联系电话：手机18099583777，(5)自有房产坐落位置：库尔勒市领地凯旋公馆B区7号楼3003号，房产证号：为房屋代码：379671，(6)自有车辆型号：无。车辆号牌：无。(7)丙方开户银行：中国建设银行。银行卡号（账号）：6236683610000517726。

丙方保证上述资产不存在权利瑕疵（包括但不限于设立其他担保的情形）。本条担保中，需要办理抵押登记的，丙方无条件配合甲方办理。

4、丙方向甲方提供的担保的范围包括甲方为追索债权发生的所有费用，包括但不限于调查费、诉讼费、保全费、评估费、审计费、拍卖费、送达费、交通费、住宿费、诉讼保全保险费、律师代理费、鉴定费等。

5、丙方向甲方提供担保的保证方式为：不可撤销无限连带担保责任。

6、本担保合同约定的担保期限为五年，自乙方对甲方的债务发生之日起计算。

7、保证期间，未经甲方书面同意，丙方不得向第三方提供超出其自身负担能力的担保。

8、甲乙丙三方在本合同尾部的住所、邮箱、微信为平时文件、资料、通知的送达地址，发生诉讼时为法律文书的送达的地址；上述送达地址变化时应及时书面通知其他两方，因一方没有通知或所留地址错误致使文件、通知、法律文书未能接受或未能送达的，视同已经收到相关文件、通知、法律文书。

9、本担保书自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效；《项目内部承包合同书》的内容发生变更的，不影响乙方、丙方在本担保合同书项下的责任。

10、乙方、丙方特别承诺：乙方、丙方在签署本担保合同前，已经对主合同内容有充分了解，已经充分理解、明确认识到签署本担保合同的法律后果，因此确认本担保合同书项下的担保延及乙方、丙方在主合同无效或失效后的法律责任。即使主合同因某种原因无法履行或无效，均不影响乙方、丙方对乙方债务、责任的继续履行连带责任，乙方、丙方愿意对乙方因主合同无效、失效而产生的责任、债务继续承担无限连带责任。

11、本担保合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，可依照主合同约定的争议解决方式予以解决。

12、本担保书一式叁份，甲方、乙方、丙方三方各执壹份，具有同等法律效力。

（此页无正文，为签署页）

甲方（盖章）：新疆通力建设集团股份有限公司

委托代理人：

地址：

统一社会信用代码：

开户行：

银行账号：

电话：

邮箱：

微信：

乙方【李强（身份证号：42242119760220041X）】签字：



地址：

身份证号码：

开户行：

银行账号：

电话：13565085109

邮箱：565546473@qq.com

微信：13565085109

丙方（盖章）：江蔚钦（身份证号码：510722199107088805）

委托人：江蔚钦

地址：

统一社会信用代码：

开户行：

银行账号：

电话：18099583777

邮箱：

微信：

签订日期：2021 年 12 月 1 日

附件四：

风险共担协议

发包人：新疆通力建设集团股份有限公司（以下简称甲方）

承包人：李强—身份证号：42242119760220041X （以下简称乙方）

甲方、乙方于2021年 月 日签订塔里木油田凝析油储运系统完善工程轮南储运站扩建及原油系统改造建筑土石方工程《内部承包合同》，鉴于《内部承包合同》涉及的工程是由乙方联系、促成的，且乙方全面参与了甲方与业主（建设方）总包合同的协商、谈判、起草、签订等全部内容，对业主（建设方）与甲方之间的建设工程施工合同的主要内容：施工内容、付款方式、付款时间、工期、质量、结算、竣工验收等完全清楚，对业主的信誉、能力、经营状况等都进行充分了解，对业主可能迟延付款、没有能力付款、拖延结算、拖延竣工验收等风险有充分准备，乙方愿意与甲方共同承担上述风险，为此，经甲方乙方协商一致，签订本《风险共担协议》。

一、当业主方未向甲方支付工程款的，甲方可以拒绝向乙方支付工程款；当业主方迟延向甲方支付工程款的，甲方可以相应顺延向乙方支付工程款。发生上述情况的，甲方不算违约，乙方不得因此向甲方主张逾期付款利息。

二、任何情况下乙方承包的工程价款或乙方与甲方内部承包合同的结算价款不得超过业主方（建设方）与甲方之间相应工程的结算价款；结算价款以建设方委托的第三方审计公司出具的结算报告中金额为准，超过部分，甲方不承担相应风险和损失，相应风险及损失由乙方自行承担。

三、甲方与乙方之间《内部承包合同》的工程量数额最终以建设方委托的第三方审计公司出具的结算报告中数量为准。

四、甲方与乙方之间的工程单价、变更及签证以业主方（建设方）与甲方签订的合同为准。

五、甲方与乙方《内部承包合同》约定的工期、工程质量与业主方（建设方）和甲方之间约定工期、工程质量保持一致，涉及工程工期、工程质量索赔、返修、返工、更换的，以业主方（建设方）和甲方之间对工程工期、工程质量的索赔、返修、返工、更换的确认为准。

六、本《风险共担协议》约定的内容与《内部承包合同》约定的内容不一致的，以本《风险共担协议》为准；本《风险共担协议》部分条款或内容无效的，不影响其他条款或内容的效力。

七、本《风险共担协议》一式四份，甲乙双方各执两份；本《风险共担协议》自甲乙双方签字盖章之日起生效。



承包人（李强）面签：



签订时间：2021 年 12 月 1 日

附件五：

承诺书

新疆通力建设集团股份有限公司：

由贵公司承建的塔里木油田凝析油储运系统完善工程轮南储运站扩建及原油系统改造建筑土石方工程项目，位于新疆轮南位置，合同价暂定价为15777552.00元。现由本人具体负责实施施工，在施工过程中，本人恪守双方签订的《项目内部承包合同书》，现本人针对本项目签订的有关劳务、材料采购、设备租赁等合同以及管理费、违约责任、债权债务、对外报审资料等相关事宜郑重承诺如下：

一、所有对外签署的任何合同、协议或者对外出具借据、欠条、担保、承诺等具有债务性质的书面文件必须得到贵公司书面同意并在贵公司报备，否则造成的一切损失均由本人承担。

二、所涉工程项目发生的一切对外债权或对外债务全部由本人承担。

三、施工中若发生工伤、工亡或造成第三者人身或财产损害的，发生的责任和费用全部由本人承担。

四、所涉工程项目对外发生的一切纠纷本人将在第一时间立即通知贵公司并积极配合贵公司予以处理，发生的责任和费用包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、鉴定费等全部由本人承担。

五、本人应及时做好项目债权或债务清算工作，建设单位项目资金到位后，应做好有针对性的资金计划报送贵公司备案，若因项目债权或债务清算工作不及时，不到位，造成的一切费用均由本人承担。

六、若因违反上述一至五项承诺，致使贵公司承担或垫付了某项费用或者给贵公司造成了损失，本人将在三个月内偿清贵公司所承担或垫付的费用（包含费用的利息按月息2%计取），超过三个月未偿清的贵公司可以提起诉讼，一旦贵公司因本人违反本承诺书或《项目内部承包合同书》的约定而被提起诉讼，则本人将按违反本《承诺书》、《项目内部承包合同书》的约定的违约责任的两倍向贵公司进行赔偿。

7、假如《项目内部承包合同书》被认定为无效，《项目内部承包合同书》中关于管理费、违约金、损失赔偿、违约处罚、费用承担、债权债务的约定对本人继续有效，本人将继续无条件执行。

（附承诺人身份证复印件）

特此承诺

项目承包人（承诺人签字、盖章）：



签订时间：2021年12月1日

附件六：

新疆通力建设集团股份有限公司 安全生产目标管理责任书

为认真贯彻“安全第一，预防为主”综合治理的方针，做到施工安全管理工作的标准化和规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高公司建设工程施工安全管理整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保障人身安全、保障公司信誉。根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《自治区建设工程安全文明施工管理规定》等有关国家、省、市法令法规，特制定本建设工程安全生产责任书。公司各片区、专业公司、项目部必须与公司签订安全生产目标管理责任书作为安全管理的指导与检查执行依据。

一、事故控制指标

1. 杜绝重大、一般伤亡事故发生（中毒、消防）。
2. 工亡事故亿元产值死亡率控制在 0.01 以内；
3. 重伤事故月重伤率不超过 0.5‰；
4. 不发生一次直接经济损失超过 30 万元的火灾事故；
5. 本单位区域内的道路交通事故死亡人数为零。

二、安全生产管理目标

1. 认真贯彻执行国家、自治区和地州市的安全生产方针、政策及法规。各片区、专业公司按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》要求，依法设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员不少于 1 人。
2. 各项目部依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）要求，每月定期开展安全生产标准化自评工作，各片区、专业公司应当每季度对在施项目安全生产标准化工作进行监督检查，并形成季度检查表。各项目部积极创建自治区、市级安全文明标准化工地”。

3. 项目经理依法对所施工的工程安全生产工作全面负责，是安全生产第一责任人。片区、项目部应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查。

4. 施工现场起重设备报检率达到 100%，施工现场各类机械、机电设备完好率达到 100%，脚手架及高处防护作用工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施验收合格率达到 100%。

5. 强化安全生产宣传教育培训。开展法律法规学习培训，认真组织开展“安全生产月”、119 消防宣传日、职业病防治法宣传周、122 交通安全日等安全生产宣传教育活动。开展企业班组建设，完成班组建设目标、任务。制定从业人员培训计划，落实培训经费，深化从业人员三级安全教育，从业人员三级安全教育、特种工人持证上岗、施工管理人员安全培训率达到 100%。

6. 片区、专业公司、项目部对列入建设工程概算的安全作业环境及安全措施所需费用，应用于施工安全中，不得挪作他用。

7. 建立隐患排查治理体系。健全和落实隐患排查治理制度，重大隐患要及时上报所在地安全监管监察部门和行业主管部门备案，通报可能影响的周边单位和人员。严格安全设施“三同时”安全管理。开展经常性安全检查：

(1) 片区、专业公司、项目部对施工现场每月组织一次安全大检查；

(2) 施工现场每两月组织 2 次由项目经理组织的安全检查；

(3) 施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率达到 100%。

8. 做好应急救援和事故报告、调查处理工作。实现目标管理，加大施工现场事故隐患治理力度，坚决遏制重特大安全事故发生，杜绝死亡事故的发生。如发生安全事故应立即上报公司。

9. 工程开工前 15 日内办理工程开工备案手续，将单位工程人员组织（含岗位人员名册）、安全文明施工投入、施工现场总平面图等信息准确填写，经总工程师批准后方可施工，报工程部备案；同时与建设单位、监理单位做好安全评估，签订防护用品费用预约。未办理安全报监的，不得开工。（含岗位人员花名册）一并上报工程部安全科备案。

三、考核标准及奖惩

(一)考核期限：2021年12月1日至建设方合同约定的质保期到期时止。(期间如遇国家、行业或甲方等有关安全条例、规定发生变更、新增的，执行时以最新要求为准)

(二)评分标准(总分1000分)

- 1.先进单位：安全生产目标管理综合评分在950分以上，为安全生产先进单位(两名)，各奖励2000元。
- 2.合格单位：安全生产目标管理综合评分在850—950分，为安全生产合格单位。
- 3.不合格单位：安全生产目标管理综合评分在850分以下，为安全生产不合格单位(两名)，各罚款4000元。
- 4.安全生产事故超过控制指标的；发生一次经济损失超过30万元火灾事故的；隐瞒事故的；被自治区建设行政主管部门暂扣安全生产许可证的，均为不合格单位。
- 5、发生重伤以上安全事故，由片区或项目部对伤害人进行经济补偿，并给予片区总经理和项目经理各3000-10000元罚款，情况严重的由有关部门追究其责任。
- 6、造成直接经济损失大于10万元小于50万元者，对项目经理罚款20000-100000元，直接经济损失在50-100万元之间者，按公司制度执行。
- 7、发生伤、亡事故不及时报告的，对片区总经理和项目经理罚款5000元，隐瞒事故不报或阻碍调查的，各罚款20000元。
- 8、具体施工按公司制度和工程部制定的质量、安全管理细则执行。
- 9、全年无事故，事故隐患整改率达到100%的项目部，对取得自治区、市安全文明工地的项目部，按照公司奖励办法进行奖励。未完成安全指标的将按奖励两倍处罚。
- 10、在生产经营中，发生其它严重的安全生产事故或对社会影响恶劣的事件，按照国家有关规定进行处理。
- 11、发生事故的企业和项目在年度评优、评先方面严格落实“一票否决”制。

新疆通力建设集团股份有限公司公司(章)

代表签字：

项目部

代表签字：



2021 年 12 月 1 日

附件七：

施工现场安全管理目标承诺书

为进一步促进我施工企业加强安全生产的目标化管理，强化安全生产责任，同时促进施工现场安全化管理的具体落实，做到奖优罚劣，根据上级主管部门和总公司要求，片区总经理、项目部经理所承接的改、扩建工程，由我片区总经理、项目经理向总公司签订安全管理目标承诺书。

（一）安全管理目标承诺

1、事故管理

本工程杜绝重伤亡事故的发生。

①轻伤事故率控制在0.15 %。

2、安全管理

①按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率100%，确保安全生产经费的投入。

②施工现场每月组织二次由片区总经理或项目经理组织的安全大检查。

③施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率100%。

④施工现场设专职安全员不少于一人。

⑤施工现场脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施验收合格率100%。

⑥施工现场各类机械、机电设备完好率100%。

3、安全教育

工人岗前三级教育 95%以上，特种工人持证上岗率100%，施工管理人员安全培训率100%。

（二）其它

1、本安全管理目标承诺书所承诺内容应符合有关安全生产的法律、法规要求，并与企业安全资质级别相符，能代表企业安全管理的整体水平。

2、本片区、项目部将按“一标准四规范”，定期或不定期对在建工程进行安全检查，落实

安全承诺内容。

3、如未达到上述承诺我方按企业标准承担经济责任。

3、工程竣工后由建设工程质量、安全监督站核评本施工项目安全目标情况，并报总公司作为年度考核的依据。

4、本承诺书一式二份，由片区、项目经理部与总公司各执一份，妥为保存。



新疆通力建设集团股份有限公司质安科（监督方）

（盖 章）

公司代表（签字）：

项目负责人（承诺方）

（签 字）：

李强

2021 年 12 月 1 日

附件八：

新疆通力建设集团股份有限公司

质量目标管理责任书

为提高工程施工的质量意识、管理水平，规范质量行为，确保工程质量，提高企业品牌形象，实现公司的质量目标，贯彻国家“百年大计，质量第一”的质量方针，根据国家《建设工程质量管理条例》《工程建设施工企业质量管理规范》，公司各片区、专业公司、项目部必须与公司签订质量目标管理责任书作为质量管理的指导与检查执行依据。。

一、质量指标

- 1、工程质量一次交验合格率达 100%；
- 2、质量检查分部分项工程合格率 100%；
- 3、不合格品处置验收率 100%；
- 4、合同履约率 100%，顾客意见处理率 100%，满意度 95%以上；
- 5、工程质量达到合同要求，争创地州、市、省部（自治区）级、国家级优质工程奖；
- 6、杜绝因施工原因造成重大结构事故及直接经济损失 10 万元以上的质量事故；
- 7、加强对工程关键部位的控制，预防质量通病的出现，把缺陷消除在施工阶段，不留给用户。项目部要做好工程竣工后的保修回访工作，对使用中出现的問題，要及时组织处理，加强服务，使用户满意，避免投诉。

二、质量管理目标

- 1、项目部必须认真贯彻执行国家有关工程质量的相关法律、法规、条例、规范和强制性标准及公司质量管理办法。严格按设计图纸要求组织施工。
- 2、必须认真贯彻执行公司对质量管理的要求，认真贯彻质量管理制度，制定和健全岗位责任制和工程质量管理制度，完善项目部管理机构。项目部要以质量管理体系运营为主线，规范在建工程的质量管理为重点，强化自我完善机制，加强质量教育培训，狠抓施工生产的工艺作风，严格过程控制，杜绝质量事故

和业主的投诉，确保工程质量稳步提高，进一步完善质量管理制度，规范工程质量管理程序，使工程质量管理实现制度化、程序化、规范化，做好各施工过程中质量检查工作，把好质量关，保证质量体系的正常运行。

3、确保工程质量。落实具有资质的专职人员具体负责工程质量工作，并服从公司相关部门领导。必须配备专职质检员，并赋予相应的管理权限。项目部质检员必须持证上岗。项目部要加强对人员的培训与教育，坚持持证上岗，按岗设人，保证人员素质，适应工程的需要。

4、片区、专业公司、项目部要认真贯彻执行国家法律法规、《建设工程质量管理条例》，熟练掌握和运用国家《建筑工程施工质量验收规范》和《技术操作规程》，进行质量策划，编制质量计划书，对施工全过程的工程质量进行监督和检查，确保质量目标的实现。坚持“样板制”、“三检制”等行之有效的过程质量控制措施和方法。

5、对建设行政部门、上级管理部门、建设单位及监理工程师等部门提出的质量缺陷，应立即整改，并按程序反馈，整改率保证达到 100%。

6、组织项目部职工认真学习施工规范，积极推广应用新技术、新成果，进行技术创新，为工程出谋划策，解决施工中出现的难点问题。

7、根据工程合同，结合工程的实际情况，合理组织劳力，充分调动全体员工参与质量管理活动的积极性、创造性。

8、负责监督检查各班组的施工质量，做好各分部、子分部、分项工程质量的检查和评定工作。单位工程竣工验收质监部门检查，必须一次验收合格。

9、负责处置一般不合格品，保证成品、半成品进场材料的合格，各类证件齐全，及时验收；严禁采购国家或本地明令淘汰的材料；不得采购不合格的成品及半成品的材料；对分包单位所采购的材料负有把关责任。

10、应对在施工程及已竣工项目进行全数的定期质量回访和满意度调查，将回访和调查中发现的问题进行统计分析，并制定改进措施。

三、奖罚

1、严格执行国家有关工程质量的法律、法规、标准、规范及上级部门的有关质量规定，保证施工不违规、违法，按章行事，否则，承担相应的质量责任。

2、要加强自律，规范质量行为，增强自控力，保证工程施工质量，达到工程预期质量目标，遵循业主对质量的要求，配合监理单位的质量监管，执行企业的质量管理，接受政府行政主管部门的监督。

3、公司推行工程奖励机制，对工程质量获得优质奖的工程，按“公司奖项奖励处罚管理办法”给予相应的经济奖励；对违反公司管理制度，违背施工程序，造成质量缺陷的，给予相应的经济处罚。

（一）、奖励办法

①创国家级优质工程奖，如国家“鲁班奖”、国家优质工程奖等工程项目 3 元/m²；

②创自治区（省、部）级优质工程“天山”奖 2 元/m²；

③创地、州、市级优质工程奖 1 元/m²；

（二）、处罚规定

①发生工程质量事故或被相关行政管理部门列入不良记录的项目部，罚款 10000-50000 元，因质量事故造成经济损失，由项目部全部承担。

②发生工程质量事故的项目部应根据发生事故的严重程度，视情节对片区/专业公司、项目部相关责任人分别进行经济处罚 2000—20000 元，并对责任人进行警告、解聘等处理。

新疆通力建设集团股份有限公司公司（章）

代表签字：

项目部

代表签字：



2021 年 12 月 1 日