

合同审批

新疆通力建设集团股份有限公司 创建时间：2024-06-14



用钉钉扫码



审批编号	202406141917000468641		
创建人	武双红		
创建人部门	通力集团-业务支持中心-业务支持中心		
标题	#元盛祥府连廊底部装修，合同金额为23.9万		
合同类型	施工合同		
合同编号			
甲方单位名称	新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司		
乙方单位名称	新疆匠之初装饰设计工程有限公司		
情况说明	#元盛祥府连廊底部装修，合同金额为23.9万。乙方为新疆匠之初装饰设计工程有限公司。乙方提供税率为9%专用发票。合同版本为公司标准合同范本，合同中各条款填写内容已经过乙方确认，现请各位对该合同进行评审，该合同请尽快完成评审，谢谢配合。		
图片	图片地址 https://static.dingtalk.com/media/1QLPD4c86CgUa-nNAvjNAqaw7VgW0dL6y_OGVzuku0zVAA_678_760.png 图片地址 https://static.dingtalk.com/media/1QLPM5pOuWKRlmnNAiHNAvqwLkKe_XKU64YGVzvYZbCXAA_762_545.png 图片内容在首页后展示		
附件	23.9万元盛祥府连廊底部装修.doc		
审批流程	同意 杨秀萍 已同意	签名:	2024-06-14 19:18:04
	合同工期部分照此修改描述“本工程自2024年06月15日开工至2024年07月15日完工，工期为30天。具体开工日期根据现场实际情况另行确定，但总工期不得超过30天。” 此内容在签订前线修改即可，不用重新上传合同，其它无异议，拟同意。 屈永涛 已同意	签名:	2024-06-14 20:55:25
	同意 冯建辉 已同意	签名:	2024-06-16 16:58:52
	同意 贺宇 已同意	签名:	2024-06-16 17:00:12
	欧振华 已同意	签名:	2024-06-16 18:02:28
	黄志宏 已同意	签名:	2024-06-17 18:10:10
	同意呈领导审批。 胡前新 已同意	签名:	2024-06-20 08:35:19
	同意 张璐燕 已同意	签名:	2024-06-20 20:21:43
	抄送 冯影, 岳丽		2024-06-20 20:21:43