

施工合同审批

新疆通力建设集团股份有限公司

申请日期：2021-12-18



用钉钉扫码

审批编码	202112181330000064464
申请人	黄勇
申请人部门	新疆通力建设集团股份有限公司-集团公司机关-市场经营部
标题	李强承揽辽河油田建设有限公司（总包方）—15777552.00元塔里木油田凝析油储运系统完善工程轮南储运站扩建及原油系统改造建筑土石方工程。现双方需签订“内包合同”，报审说明如下： 1、该工程地点新疆轮南，总包方合同工期：自合同签订之日起至2022年12月31日。 2、内包合同经双方充分沟通、协商，承包人已同意全部条款内容，并同意按2.5%上交管理费。 3、关于履约担保：承包人除了提供50万现金担保外，另提供“江蔚钦（身份证号码：510722199107088805）”个人担保。（具体条款详见内包合同中担保相关约定） 3、以上经巴州片区审核后同意签订，请公司予以审批。
合同编号	2021-002（内包）
签约日期	2021-12-18
我方单位名称	新疆通力建设集团股份有限公司
我方负责人	李全伟
对方单位名称	李强—身份证号码：42242119760220041X）
对方负责人	李强，手机：13565085109
内容	一、为促进乙方加强工程质量、安全生产、工程资料收集与交付的管理，甲方向乙方暂收质量、安全及竣工资料保证金，比例为工程造价的 1 %。甲方可从乙方的工程进度款中分期预留。乙方在施工期间，无质量、安全事故，顺利通过质量、安全达标，竣工资料交付业主方合规、完整及交付公司合格齐全，质量、安全、竣工资料保证金退还给乙方，否则不予退还。 二、二级建造师费用 30000 元/年，以开工日期起计算，竣工资料交付合格及人员解锁成功为准计算收取。本合同签订后30天内，如乙方同级建造师人员社保等关系转入甲方、建造师关系变更到甲方，且向总包方（即辽河油田建设有限公司）或相关工程建设主管部门进行变更报备等均完成后，可不用向甲方缴纳建造师费用。否则，甲方将继续收取该费用。 三、项目人员实名制管理办法，详见内包合同“第十五、乙方权力与义务，第2条”。 四、内包合同“第十五、乙方权力与义务，第16条“新增加以下内容：甲方若未能按本合同约定的时间支付相应工程款时，乙方不得以此为由发生过激行为和有损甲方形象的行为。乙方保证不对甲方企业的信誉造成不良社会影响（包括被曝光，发生上访，引起民事纠纷等）。如发生一次，乙方承担50000元（大写：伍万元整）/次的处罚金，并可依次累加。 五、内包合同“第十五、乙方权力与义务，第17条“新增加以下内容：工程完工竣工验收合格由发包人审计定案后30天内，乙方须办结项目所有外欠款支付事宜，并保证不存在任何纠纷及预留问题。乙方须同时在当地政府、社会大众认可的公众媒体上，面向社会公开发布无欠款承诺（该承诺发布前须经甲方审核）。乙方发布无欠款承诺后，如再有外欠款等债务纠纷事宜，均由乙方自行全部承担，与甲方无关。否则，工程尾款甲方有权不予支付乙方。给甲方造成损失及其相关法律后果的，甲方有权向乙方予以追偿。
附件	李强：内包合同-1577.75万2021年辽河油田轮南土石方工程(2).doc 李强：身份证扫描件(3).jpg 担保人：江蔚钦身份证一担保辽河油田轮南土石方项目(2).jpg 李强：1577.7552万元内包合同片区评审表-2021年辽河油田轮南土石方工程(2).jpg

审批流程	熊启东 已同意	签名: 	2021-12-18 13:31:11
	冯建辉 已同意	签名: 	2021-12-18 13:46:02
	李全伟 已同意	签名: 	2021-12-18 16:27:47
	管锡哲 已同意	签名: 	2021-12-18 19:07:28
	罗浩涌 已同意	签名: 	2021-12-20 11:00:29
	黄志宏 已同意	签名: 	2021-12-20 23:24:52
	陈七斤 已同意	签名: 	2021-12-21 10:10:55
	范伟东 已同意	签名: 	2021-12-21 10:38:55
	张璐燕 已同意	签名: 	2021-12-21 17:03:24
	抄送 熊启东, 沈陈瑾慧, 付光英, 管锡哲, 李全伟, 冯建辉, 罗浩涌, 黄志宏, 陈七斤, 范伟东, 管丽萍		2021-12-21 17:03:25

打印时间: 2021-12-22 10:04 打印人: 黄勇