



C施工合同



申请时间 2020-11-27 审批编号 202011271654000526393

用钉钉扫码

申请人	张英	申请人部门	新疆通力建设集团股份有限公司-集团公司机关-市场部	
标题				
合同编号	TLGF-202011-00176			
签约日期	2020-11-27			
我方单位名称	新疆通力建设集团股份有限公司	我方负责人		
对方单位名称	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	对方负责人		
附件	• 工程施工合同补充协议.docx			
处理时间	处理人	处理结果	处理意见	手写签名
2020-11-27 17:01:47	赵江阳	已同意		赵江阳
2020-11-27 17:45:32	罗浩涌	已同意		罗浩涌
2020-11-27 17:50:33	赵丰福	已同意		赵丰福
2020-11-27 19:21:45	黄海江	已同意		黄海江
2020-11-27 19:38:49	张理忠	已同意		张理忠
2020-11-27 19:45:48	任磊	已同意		任磊
2020-11-28 10:37:07	陈七斤	已同意		陈七斤
2020-11-28 10:40:57	黄志宏	已同意		黄志宏
2020-11-28 10:48:01	张德进	已同意		张德进
2020-11-28 11:09:32	范伟东	已同意		范伟东
2020-11-28 11:44:22	张璐燕	已同意		张璐燕
2020-11-28 11:44:22	张英	抄送		

打印时间 2020-11-28 11:53 打印人 张英

图片

工程施工合同补充协议

甲方：新疆元盛美华房地产开发有限责任公司

乙方：新疆通力建设集团股份有限公司

丙方：新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司

经甲、乙、丙三方协商一致，由甲方与乙方签订的工程施工合同，甲方同意乙方授权其分公司丙方进行工程施工，由丙方负责甲方与乙方签订的工程施工合同的全面履行，并负责履行乙方在该工程施工合同中的全部权利义务，以及与该工程施工合同相关的财税业务的办理工作。

本补充协议同工程施工合同具同等法律效力

甲方（公章）：

经办人：

乙方（公章）：

经办人：

丙方（公章）：

经办人：

签订日期：2020 年 月 日